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3. Wizja lokalna.

4. Dokumentacja projektowa obiektow .



[I.  Wymagania og6lne wykonania i odbioru robot

00.00.00

I1.1. Warunki wst epne

1. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem specyfikacji s a wymagania ogoélne wykonania i odbioru
robot budowlano monta zowych dla zadania:
Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno — magazy nowym wraz z
CzescCi a administracyjno  — socjaln g oraz stac a trafo
na dz.nr ewid.1867/297 w miejscowo sci Jasionka w gm.
Trzebownisko; wraz 2z placami utwardzonymi, zewn etrznymi
odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej i deszc zowej,
przyt aczem wodoci agowym oraz instalac a zasilania bramy i
oswietlenia terenu.

2. Zakres stosowania .
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi zat acznik do SIWZ i

nale zyj a stosowa ¢ w zleceniuiwykonaniu robot .
3. 0Ogdblne wymagania dotycz ace robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako $¢ wykonania rob6t oraz

ich zgodno $¢ z dokumentacj & projektow g , specyfikac a wykonania i

odbioru robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .

3.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj acy w terminie okre slonym w umowie z Wykonawc & przeka ze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganym i uzgodnieniami i
opiniami , lokalizacj e i wspbtrz edne punkéw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu , dziennik budowy oraz dwa e gzemplarze
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy

spoczywa obowi azek ochrony przekazanych mu punktow pomiarowych do

czasu zako nczenia robo6t i odbioru ko ncowego .



3.2. Zgodno $é robot z dokumentac;j atechniczn a.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczn a oraz dokumenty
dodatkowe przekazane Inspektora Nadzoru s a Cz esCi a umowy , a
wymagania okre slone w cho ¢by jednym z nich s a Obowi azuj ace dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentac ji . W przypadku
rozbie znosci w poszczegolnych dokumentach obowi azuje ich wa znos¢

okre slona w Umowie.

Wykonawca nie mo ze wykorzystywa ¢ bt eddw lub opuszcze 1 w dokumentach
kontraktowych , a o ich wykryciu powinien niezwtocz nie powiadomi ¢
Inspektora Nadzoru , w celu dokonania odpowiednic h zmian i
uzupetnie n.

W przypadku niejasno $ci odczyt wymiardw jest wa zniejszy od odczytu ze

skali rysunkow .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy b eda zgodne z
dostarczon a dokumentacj a i Specyfikacj a.

Dane okre slone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji b eda
uwazane za warto  sci docelowe , od ktérych mo zliwe s a odchylenia w
ramach okre slonych normowo tolerancji . Cechy materiatlow i elem entow
budowli musz a by ¢ jednorodne i wykazywa ¢ zgodno s¢ z okre  slonymi
wymaganiami , a rozrzut tych cech nie mo ze przekracza ¢ warto sci
tolerancji normowych dla poszczegélnych rodzajéw ro bot .

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nie b eda w peini zgodne z
dokumentacj a techniczn a oraz Specyfikac a | wplynie to na
niezadowalaj aca jako $¢ elementu budowli, to materialy takie zostan a
zast apione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykona ne na koszt
Wykonawcy.

3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi azany do zabezpieczenia placu budowy w okresie
trwania budowy a z do zako rczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i b edzie utrzymywat niezb edne
tymczasowe urz adzenia zabezpieczaj ace a w tym : ogrodzenia ,
oswietlenie , por ecze , rusztowania , srodki ochrony rob6t , wygody

spoteczno sci lokalnej i innych .

Fakt przyst  apienia do rob6t Wykonawca obwie 4ci poprzez zainstalowanie
okre slonej w przepisach szczegdlnych tablicy informacyjn ej w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru .

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaj a odr ebnej zaptacie i

przyjmuje si e, zes awliczonew cen e umowng .



3.4. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowi azek zna ¢ i stosowa ¢ w trakcie wykonywania robot

wszelkie przepisy dotycz ace ochrony  srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i robét wyko nczeniowych Wykonawca b  edzie ;

- utrzymywa ¢ teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stoj acej

- podejmowa ¢ wszelkie uzasadnione kroki maj ace na celu stosowanie
si e do przepiséw i norm dotycz acych ochrony sérodowiska na terenie
i wokét budowy oraz unika ¢ uszkodze n lub uci  azliwo sci dla oséb
oraz wlasno sci prywatnej i spotecznej wynikaj acych ze ska zenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast epstwie sposobu jego
dziatania w zwi azku z wykonywaniem kontraktu .

Stosuj acsi e dotychwymaga n b edzie miat szczegdlny wzgl adna:

- zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynam i, pylami i
substancjami mog  acymi pogorszy ¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwo sci g powstaniapo  zaru.

3.5. Ochrona po zarowa .

Wykonawca b edzie przestrzegat wszelkich przepiséw dotycz acych ochrony
przeciwpo zarowej w trakcie wykonywania kontraktu .

Zadaniem Wpykonawcy jest utrzymywanie sprawnego Sprz etu ochrony
przeciwpo zarowej wymaganego przepisami szczegélowymi na teren ie
budowy . Materialy tatwopalne b eda sktadowane i zabezpieczone przed
osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiedni mi przepisami .

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
po zarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy i powinien posiada ¢ odpowiednie ubezpieczenie od nast epstw

po zaru na terenie budowy .

3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia .

Materiaty ktore w sposéb trwaty s a nhiebezpieczne dla otoczenia nie

moga by ¢ dopuszczone do u zycia w wykonawstwie robot .

Nie dopuszcza si e rownie z stosowania materiatbw wywolu; acych
szkodliwe promieniowania o st ezeniu wi ekszym od dopuszczalnego
okre slonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe u zyte podczas wykonywania robét musza

posiada ¢ aprobat e techniczn a wydan g przez upowa znion a jednostk e



jednoznacznie okre slaj aca brak szkodliwego oddzialywania tych

materiatéw na srodowisko .

Materialy czasowo szkodliwe dla srodowiska , ktérych szkodliwo §¢é
zanika po wykonaniu rob6t mog a by ¢ u zyte pod rygorem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Je zeli wymagaj a tego przepisy
Zamawiaj acy powinien otrzyma ¢ zgod e wha sciwych organéw na ich

wbudowanie.

Je sli Wykonawca wbudowat w budynek materiaty szkodliwe dla  srodowiska
zgodnie z dokumentacj a projektow a i specyfikacj a oraz na zyczenie
Inspektora nadzoru i spowodowato to zagro zenie dla srodowiska , to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj acy .

3.7. Ochrona wtasno  &ci prywatnej i publicznej .

Wykonawca odpowiada za ochron e instalacji na powierzchni ziemi i
urz adzenia podziemne , takie jak ruroci agi kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarz adcéw urz adzen potwierdzenie informacji przekazanych
mu przez Zamawiaj  acego w ramach planu ich lokalizacji w terenie .
Wykonawca zapewni wila sciwe oznaczenie i zabezpieczeni przed
uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwani a budowy .

Wykonawca jest zobowi azany do umieszczenia w harmonogramie robo6t

przerw czasowych na roboty wymagaj ace przelo zenia instalacji i

urz adzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi ¢ Inspektora
Nadzoru oraz odpowiednie wtadze i zarz adcow lub wla  scicieli sieci o
zamiarze ich przelo zenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji i sieci Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i whla  sciciela lub zarz adce sieci oraz b edzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj ac wszelkiej niezb ednej pomocy w dokonaniu
naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzen ia instalacji i
sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz pod ziemnej wykazane w
dokumentach przekazanych przez Zamawiaj acego .

3.8. Ograniczenie obci azen 0si pojazdow .

Wykonawca stosowa ¢ si e b edzie do ustawowych ogranicze A obci agzenia na
0$ przy transporcie materiatéw i wyposa zenia na i z terenu robot .

Ponadto w przypadku przewozu materiatéw ponadgabary towych uzyska on

wszelkie niezb edne zezwolenia od wtladz co do ich przewozu i o
ka zdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadz oru.
Wykonawca b edzie odpowiadat za napraw e wszelkich robot i urz adzen

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu .



3.9. Bezpiecze nastwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega ¢ b edzie przepisow
dotycz acych bezpiecze  rnstwa i higieny pracy

Obowi azkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezp iecze nstwa i
ochrony zdrowia wg odr ebnych przepisow .

W szczegélno sci Wykonawca ma obowi  azek zadba ¢ , aby personel nie

wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych , szkodl iwych dla zdrowia
oraz nie spetniaj acych odpowiednich wymaga A sanitarnych .

Wykonawca zapewni i b edzie utrzymywat wszelkie urz adzenia
zabezpieczaj ace , socjalne oraz sprz et , odpowiedni a odzie z robocz 2
dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze Astwa publicznego .

Ustala si e , ze wszelkie koszty zwi azane z wypetnieniem wymaga A
okre slonych powy =zej nie podlegaj a oddzielnej zaptacie i s a

uwzgl ednione w cenie umowne;j .

3.10. Ochrona i utrzymanie robét .

Wykonawca b edzie odpowiedzialny za ochron e robot oraz wszelkie
materiaty i urz adzenia u zywane do wykonywania rob6t od daty
rozpocz ecia do daty zako nczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru ).

Wykonawca b edzie utrzymywa ¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego w

taki sposéb , aby elementy budynku i caty budynek b yly w stanie
zadowalaj acym przez caly czas, a z do momentu odbioru ostatecznego .

Je sli wykonawca zaniedba swoje obowi azki w tym zakresie , to na
polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowi azany do ich wykonania w

terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

3.11. Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwi azanych z procesem
budowlanym .

Wykonawca zobowi azany jest do zaznajomienia si e z wszystkimi

przepisami wydanymi przez wladze centralne i miejsc owe oraz innymi

przepisami i wytycznymi , ktére w jakikolwiek spo s6b zwi azane s a z

robotami prowadzonymi na placu budowy i b edzie w pehi

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przep iséw i wytycznych

podczas prowadzenia prac .



Wykonawca przestrzegat b edzie praw patentowych i b edzie w pehi
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymaga n prawnych odno $nie
wykorzystania opatentowanych urz adzen lub metod oraz b edzie w sposéb
ci agly informowa ¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach

przedstawiaj  ac kopie niezb ednych zezwole 1 iinne odno $ne dokumenty .

111.2. Materiaty .

1. Zrddia pozyskiwania materiatow .

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykor zystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do wykonani a rob6t Wykonawca
przedstawi szczeg6towe informacje dotycz ace proponowanego zrodta
wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
swiadectwa , atesty lub proby bada i laboratoryjnych oraz ewentualnie

prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru .

Zatwierdzenie partii  materiatbw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie , ze materialy z danego zrédta uzyskaj a zatwierdzenia .
Wykonawca zobowi azany jest do prowadzenia niezb ednych bada n w celu
udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposéb ci  agly spelniaj a wymagania Specyfikacji i dokumentacji
projektowej.

2. Inspekcja  zrodet pozyskiwania materiatow .

Wykonawca umo zliwi Inspektorowi Nadzoru na jego zyczenie inspekcj e

zrédta pozyskiwania materiatéw w celu sprawdzenia z godno &ci

zastosowanych materiatéw z wymogami .

3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom .
Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom zostan a przez Wykonawc e
wywiezione z terenu budowy lub zto zone w oddzielnym miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru .

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotac h to ich
warto $¢ zostanie przeszacowana jak warto $¢ dla rob6t w ktérych
zostaty wykorzystane . Ka zdy rodzaj robét , w ktorym znajduj asi e
nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty , wykonaw ca wykonuje na

wiasne ryzyko , licz acsi e zich nieprzyj eciem i niezaptaceniem .



4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw .

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane mater ialy , do czasu
gdy b eda one potrzebne do wykonania robét , byly zabezpiecz one przed
zanieczyszczeniem , zachowaly swoj a jako s¢ i wla  sciwo sci oraz byly

dost epne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .

Miejsca tymczasowego skladowania materiatdw b eda zlokalizowane w
obr ebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekt orem Nadzoru
na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach po za terenem budowy
zorganizowanych przez Wykonawc e.

5. Wariantowe zastosowanie materiatow .

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduj a zastosowanie

materiatow wariantowych o] parametrach nie gorszych od
zaprojektowanych . U zycie materialu wariantowego mo ze nast api ¢ po
jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru w porozumi eniu  z
projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planow anym jego

wbudowaniem . Termin powy zszy mo ze ulec wydlu  zeniu w przypadku
konieczno sci  sprawdzenia jego  parametrow  poprzez  wykonanie
odpowiednich bada n lub w przypadku opé znienia w dostarczeniu przez
producenta  odpowiednich  dokumentéw  dopuszczaj acych  wyréb do
stosowania w budownictwie na terenie RP .

Wybrany i zaakceptowany material zamienny nie mo ze by ¢ po zniej

zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru .

111.3. Sprz et.

Wykonawca jest obowi azany do u zywania jedynie takiego sprz etu , ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako $¢ wykonywanych robét .
Sprz et u zywany do prowadzenia prac powinien by ¢ zgodny z ofert a
Wykonawcy i powinien odpowiada ¢ pod wzgl edem wielko sci i ilo sci
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej , Sp ecyfikacji
planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykona nym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przy padku
braku tych ustaleni zastosowanie sprz etu powinno by ¢ poprzedzone

akceptacj a Inspektora Nadzoru .
Liczba i wydajno §& sprz etu musi gwarantowa & prowadzenie robot w
tempie okre  slonym przez Wykonawc e w harmonogramie prac i prowadzi ¢ do

ich zako nczenia zgodnego z umow a.



Sprz et b edacy wlasno sci a lub wynaj ety przez Wykonawc e do wykonywania
rob6t ma by ¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo éci do pracy .
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotycz acymijegou  zytkowania .

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doku mentow
potwierdzaj  acych dopuszczenie sprz etudo u =zytkowania , tam gdzie jest

to wymagane przepisami szczeg6towymi .

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wyko nywania roboét przy
pomocy sprz etu nie gwarantuj acego zachowania zasad BHP lub warunkéw
umowy .

I11.4. Transport .

Wykonawca jest zobowi azany do stosowania takich srodkOw transportu
ktére nie wplyn a hiekorzystnie na jako $¢  wykonywanych robot i
wla sciwo sci przewo  zonych materiatow .

Liczba  srodkéw transportu musi zapewnia ¢ prowadzenie rob6t w tempie
gwarantuj acym wywi azanie si e Wykonawcy z terminu zako nczenia prac .

Pojazdy b eda spelnia ¢ wymagania dotycz ~ ace przepiséw ruchu drogowego w

odniesieniu do dopuszczalnych obci azen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca b edzie usuwat na bie zaCo I na swoj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego po jazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do placu budowy .

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca b edzie zobowi  azany dostarczy ¢
do wgl adu wszelkie dokumenty potwierdzaj ace dopuszczenie pojazdéw do
ruchu .

111.5. Wykonanie robét .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umow g ,
dokumentacj a techniczn 3 i Specyfikacj a oraz za jako $¢& zastosowanych
materiatdw , wykonanych przez siebie lub podwykonaw céw robo6t i ich
zgodno $¢ z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem
BIOZ .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno $¢ za dokfadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysoko  sci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami

okre slonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi $mie przez
Inspektora Nadzoru . Nast epstwa bt edu spowodowanego przez Wykonawc e
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostan a,je sliwymaga ¢ tegob edzie

Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawc e na jego koszt .
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ace akceptacji lub odrzucenia

materiatdw i elementéw robét musz a posiada ¢ form e pisemn a i b eda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaciji projektowej
specyfikacji , a tak ze na przedmiotowych normach i wytycznych .

Odrzucenia materiatbw musi posiada ¢ uzasadnienie okre slone na
podstawie wynikéw bada n , norm przedmiotowych , niezgodno sci z
atestem , braku odpowiednich cech wytrzymato sciowych , do  $wiadczenia

z przeszto sci , wynikébw bada A naukowych oraz innych czynnikéw

wplywaj acych narozwa zana kwesti e.

Polecenia Inspektora Nadzoru b eda wykonywane nie po zniej ni  z w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez W ykonawc e , pod
gro zba zatrzymania robét . Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca .

I11.6. Kontrola jako &ci robot .

1. Program zapewnienia jako $cCi .

Do obowi azkdéw Wykonawcy nale zy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu zapewnie nia jako sci , w

ktérym zostan a przedstawione zamierzone sposoby wykonania robot ,
mozliwo $ci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantuj ace
wykonanie rob6t zgodnie z umow a dokumentacj a techniczn a oraz
specyfikacj a.

Program powinien zawiera ¢
- organizacj e wykonania rob6t w tym terminy i sposoby prowadzeni a
prac

- organizacj e prac w zakresie BHP

- wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygot owanie
praktyczne
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako $¢ 1 terminowo $¢ wykonania

poszczegolnych elementow robot

- system ( sposéb i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania
jako sci g wykonywanych robot

- wyposazeniewsprz etiurz  adzenia do pomiaréw i kontroli

- sposo6b oraz form e gromadzenia wynikéw pomiaréw i bada o}

2. Zasady kontroli jako §ci robot .
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Celem kontroli robét b edzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osi agna¢ zalo zona jako $¢ robot . Wykonawca jest

odpowiedzialny za pein a kontrol e robét i jako $¢  materiatdw
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wit aczaj ac personel
kontroli jako sci , laboratoria , sprz et , zaopatrzenie i wszystkie

urz adzenia niezb  edne do pobierania prébek i bada A materialdw oraz
robét . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspe ktor Nadzoru mo  ze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia bada n w celu zademonstrowania |,

ze poziom ich wykonywania jest zadowalaj acy .

Wykonawca b edzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow ora z
robét z cz  estotliwo  sci a4 zapewniaj aca stwierdzenie ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji proj ektowej i
Specyfikacji .

Minimalne wymagania co zakresu bada nichcz estotiwo $¢s g okre slone w
normach i wytycznych dotycz acych poszczegoélnych zakresow prac .

W przypadku gdy nie zostaly one tam okre slone Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zape wni ¢ wykonanie

robét zgodnie z umow a.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru S$wiadectwa , ze wszystkie
stosowane urz adzenia i sprz et badawczy stu zacy kontroli jako 4Ci
posiadaj a wa zna legalizacj e , zostaly prawidlowo wykalibrowane i

odpowiadaj a wymaganiom norm okre  $laj acych procedury bada A.
Inspektor Nadzoru b edzie przekazywa ¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedoci agni eciach dotycz  acych urz adzen i sprz etu oraz

metod badawczych .

Je zeli niedoci agni ecia te b eda na tyle powa zne ze moga wplyn a¢ na
wyniki bada n Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u zycie do robét
badanych materiatbw i dopu éci je do u zycia dopiero wtedy gdy
niedoci agni ecia te zostan a usuni ete i stwierdzona zostanie ich

odpowiednia jako $¢ i procedura .
Wszystkie koszty zwi azane z organizowaniem i prowadzeniem bada A
materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca .

3. Pobieranie probek .

Prébki b eda pobierane losowo . Zaleca si e stosowanie statystycznych

metod pobierania prébek opartych na zasadzie ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mog a by ¢ =z jednakowym prawdopodobie nstwem
wytypowane do bada 1 . Inspektor Nadzoru b edzie mial zapewnion a
mozliwo $¢ udzialu w pobieraniu prébek . Na zlecenie Inspekto ra

Nadzoru Wykonawca b edzie przeprowadza ¢ dodatkowe badania tych
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materiatdow ktére budz a watpliwo $ci co do jako éci o ile kwestionowane

materialy nie zostan a przez Wykonawc e usuni ete lub ulepszone z
wiasnej woli . Koszt tych dodatkowych bada n pokrywa Wykonawca , tylko
w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym prz ypadku koszty te

pokryje Zamawiaj acy .

Pojemniki do pobierania probek b eda dostarczone przez Wykonawc e i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Prébki dost arczone przez
Wykonawce do bada n wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru b eda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakcepto wany przez

Inspektora Nadzoru .

4. Badania i pomiary .

Wszystkie badania i pomiary b eda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm . W przypadku gdy normy nie obejmu;j a wymaganego badania stosowa ¢
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowa ne przez
Inspektora Nadzoru . Przed przyst apieniem do pomiaréw lub bada o}
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju mi ejscu i terminie
pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub bada nia Wykonawca

przedstawi na pi $mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodno $cCi .

Inspektor Nadzoru dopu sci do u zycia tylko te materialy , ktore
posiadaj a:
a) certyfikat na znak bezpiecze Astwa wykazuj acy ze zapewniono
zgodno $¢ z kryteriami technicznymi okre $lonymi na podstawie
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiha $ciwych
przepiséw i dokumentow technicznych .
b) aktualn a aprobat e wydan a przez upowa znion a jednostk e
aprobuj aca dany materiat
c) deklaracj e zgodno sciz Polsk  a Norm a
d) Deklaracj e zgodno sci z aprobat a techniczn g dla wyrobéw nie

obj etych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowaneg 0 na
terenie RP wydan g przez upowa zniony do tego urz ad.
W przypadku materiatéw dla ktérych wymagane s a w/w dokumenty , ka zda
dostarczona partia materiatéw u zytych do robét b edzie posiada ¢ taki

dokument , okre slaj acy w sposob jednoznaczny jego cechy .
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Produkty przemystowe ( beton , zaprawa itp. ) musz a posiada ¢ wydane
przez producenta dokumenty dla ka zdej partii oraz wyniki dokonanych

przez niego bada n ka zdej partii produktu .

Kopie tych dokumentéw Wykonawca b edzie na bie zaCo przekazywat
Inspektorowi Nadzoru .

Wszystkie materiaty nie spetniaj ace tych wymaga 1©n musza zosta ¢
odrzucone w procesie akceptacji materiatéw przez In spektora Nadzoru .

6. Dokumenty budowy .

6.1. Dziennik budowy .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym o bowi azuj acym
Wykonawce i Zamawiaj acego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu

budowy do ko nca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno §¢  za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obo Wi azuj acym prawem
na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane b eda na bie zaco i dotyczy ¢ beda
przebiegu robo6t , stanu bezpiecze nstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy b edzie opatrzony dat a jego wykonania ,
podpisem osoby ktéra dokonata zapisu z podaniem imi enia i nazwiska
oraz stanowiska stu zbowego .Zapisy musz  a by ¢ prowadzone czytelnie |,
dokonywane trwata technik a W porz adku chronologicznym bezpo srednio

jeden pod drugim .

Zat aczone do dziennika budowy protokoty i inne dokument y b eda
oznaczone kolejnymi numerami zat acznika i opatrzone dat a | podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby P rojektanta.

Do dziennika budowy nale zy wpisywa ¢ w szczegdlno  sci:

- dat e przekazania Wykonawcy terenu budowy

- dat e przekazania dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , p rogramu
zapewnienia jako $ci i harmonogramu robé6t

- termindéw rozpocz  eciaizako nczenia poszczegolnych elementdéw robét

- przebiegu robét

- trudno sciiprzeszkdéd w prowadzeniu prac

- okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarz adzenia wstrzymania prac z podaniem powodu
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- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikaj acych i ulegaj acych
zakryciu , cz esciowych i ostatecznych odbioréw robét

- wyja snienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperatur e w okresie prowadzenia robét
podlegaj acych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zak resie
warunkow klimatycznych

- zgodno sci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opi sem w
dokumentaciji projektowej

- danedotycz ace czynno scigeodezyjnych

- danedotycz ace sposobu zabezpieczenia robot

- dane dotycz ace jako sci materiatdw , pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych bada n

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyja $nienia  Wykonawcy wymaga ¢ b eda
ustosunkowania si e przez Inspektora Nadzoru w jak  najszybszym

terminie .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika bud owy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ecia lub zaj eciem stanowiska w

przedmiotowej sprawie .

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania si e przez
Inspektora Nadzoru . Projektant nie ma uprawnie n do wydawania
polece n Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzgl edni po uzyskaniu

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .

6.2. Ksi  azka obmiarow

Ksi azka obmiarow stanowi dokument pozwalaj acy na rozliczenie
faktycznego post epu ka zdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych

robot przeprowadza si e W sposOb ci  agly w jednostkach przyj etych w

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw .

6.3. Dokumenty laboratoryjne .

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodno sci lub certyfikaty
zgodno sci materiatdw , orzeczenia o jako $ci materiatldw , receptury

robocze i kontrolne wyniki bada n Wykonawcy gromadzone b eda w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako sci . Dokumenty te stanowi a
zat aczniki do protokotu odbioru rob6t i winny by ¢ udost epniane
Inspektorowi Nadzoru na ka zde zadanie .
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6.4. Pozostate dokumenty budowy .

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza si e:
- pozwolenie na budow e

- protokot przekazania budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustale o}

- korespondencj e nabudowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy .

Dokumenty budowy b eda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym .

Zagini ecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego naty chmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy b eda zawsze dost  epne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgl aduna zyczenie Zamawiaj acemu.

I11.7. Obmiar rob6t .

Obmiar rob6t b  edzie okre sla ¢ faktyczny zakres wykonanych robot
zgodnie z dokumentacj a projektow a i specyfikac a w jednostkach
ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot oraz terminie obmiaru , co

najmniej 3 dni przed tym terminem .

Wyniki obmiaréw nale zy rejestrowa ¢ wksi  azce obmiaréw .

Jakikolwiek bt ad lub przeoczenie w ilo séciach podanych w slepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowi azku uko nczenia wszystkich
rob6t . Bt edne dane zostan g poprawione wedlug umowy i instrukcji
Inspektora Nadzoru na pi smie .

W przypadku okre  $lenia w umowie transz procentowych lub comiesi ecznej
ptatno sci za wykonane prace ksi azka obmiarbw b edzie podstaw a
oszacowania zaawansowania prac . Obmiary musz a by ¢ dokonywane z
Czesto sci 4 dostosowan & do formy piatno sci za wykonane prace z
wyprzedzeniem pozwalaj acym na weryfikacj e wpisébw przez Inspektora
Nadzoru , a tak ze w ka zdym innym czasie okre slonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiaj acego lub Wykonawc e.
Wszystkie urz  adzenia i sprz et pomiarowy stosowany w czasie obmiaréw

beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
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Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiaréw urz adzenia i sprz et

pomiarowy . Je  $li wymagaj a tego przepisy odr ebne urz adzenia i sprz et
musza posiada ¢ wa zne $wiadectwa legalizacji .Obmiary b eda
przeprowadzone przed ka zdym cz esciowym lub ostateczny odbiorem etapow

prac , a tak ze w przypadku diu zszej przerwy w ich wykonywaniu .

Obmiar robét zanikaj acych nale zy przeprowadza ¢ w trakcie ich

wykonywania .

Odbiér robot podlegaj acych zakryciu nale zy przeprowadzi ¢ przed ich
zakryciem .
Roboty pomiarowe i poé zniejsze ich przeliczenie nale zy dokonywa ¢ w

sposbb zrozumiaty i jednoznaczny .

Wymiary skomplikowanych powierzchni i obj eto sci powinny by ¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksi azce obmiaréw lub jako
zal aczniki do niej .

111.8. Odbidr robaét .

1. Rodzaje odbioréw robét .

Roboty podlegaj a hast epuj acym odbiorom:

odbiorowi robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
- odbiorowi cz esciowemu
- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu polega na finalnej

ocenie jako sci i ilo sci wykonanych robot ktére w dalszym procesie

realizacji ulegn a zakryciu i musi zosta ¢ wykonany w czasie
umozliwiaj acym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha mowania

ogl6lnego post epu robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w

obecno sci upowa znionego przedstawiciela Wykonawcy .

Gotowo $¢ do odbioru danej cz esci robdt Wykonawca zgtasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insp ektora Nadzoru w
sposéb zwyczajowo przyj ety ( telefonicznie , faksem , e-mail ) .

Odbioru nale  zy dokona ¢ niezwlocznie , nie pé zniej jednak ni ZWCi agu
3 dni od zgtoszenia wpisem do dziennika budowy . Ja kos¢iilo $¢ robot
ulegaj acych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawieraj acych komplet bada n , atestéw i dokumentacji projektowej oraz

specyfikaciji.
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3. Odbiércz esciowy .
Odbiér cz esciowy polega na ocenie ilo sci i jako sci wykonanych etapow
prac . Odbioru cz esciowego nale zy dokona ¢ w oparciu o zasady

okre slone w pkt. 4 rozd. 111.8.

4. Odbior ostateczny rob6t .

4.1. Zasady odbioru ostatecznego .

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilo sci, jako 4ci i warto sci.

Catkowite zako nczenie robét oraz gotowo $¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawc e wpisem do dziennika budowy 2z
bezzwlocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzor u.

Odbiér ostateczny robét nast api w terminie ustalonym w umowie

licz ac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru za kornczenia
robét i przyj ecia dokumentéw okre slonych w pkt. 4.2. rozdz 1.8
specyfikacji .

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona pr zez Zamawiaj acego
w obecno sci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbiera j aca
roboty dokona ich oceny jako séciowej na podstawie przedio zonych

dokumentéw , wynikéw bada A i pomiarébw , ocenie wizualnej oraz

zgodno sci wykonania rob6t z dokumentacj a projektow 3 i specyfikac] a

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna s i e z realizacj a
ustale n przyj etych w trakcie odbioréw rob6t zanikaj acych i
ulegaj acych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania robo t

uzupetniaj  acych i poprawkowych .
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t popraw kowych lub
uzupetlniaj acych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy te rmin

ostatecznego odbioru robét .

Wszystkie zarz ~ adzone przez komisj e roboty poprawkowe i uzupetniaj ace
beda zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane n a pi smie
Wykonawcy .

Termin wykonania robo6t poprawkowych i uzupetniaj acych wyznacza

komisja odbiorowa .

W przypadku stwierdzenia przez komisj e, zejako $¢ wykonanych robot w
poszczegoinych bran zach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj a
projektow a ,  specyfikacj a badz normami z  uwzgl ednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wi ekszego wplywu na walory

bezpiecze nstwa u zytkowania i eksploatacji obiektu , komisja mo ze
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dokona ¢ okre slonych w umowie potr acen z wynagrodzenia Wykonawcy |,

oceniaj ac pomniejszon g warto $¢ wykonanych robét w stosunku do wymaga A
przyj etych w dokumentach umowy .
4.2. Dokumentu do odbioru ostatecznego .
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego robot jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporz adzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj acego .
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi azany przygotowa ¢
nast epuj ace dokumenty :
— dokumentacj e projektow g podstawow g z naniesionymi
ewentualnymi zmianami oraz dodatkow a je sli zostata wykonana
w trakcie realizacji kontraktu
— Specyfikacj e wykonania i odbioru rob6t
— Oryginaly dziennika budowy i ksi azki obmiaréw
—  Wyniki pomiaréw , przegl adow oraz sprawdze n
— Atesty , deklaracje zgodno sci  oraz certyfikaty dla
wbudowanych materiatéw
— Protokoty przekazania oraz uruchomienia urz adzen
— Protokotly préb szczelno sci instalacji
— Inwentaryzacj e powykonawcz g geodezyjn a wykonanych prac
— Inne niezb edne dokumenty wymagane przepisami prawa
W przypadku gdy komisja uzna i z dokumenty odbiorowe nie s a kompletne
, komisja w porozumieniu z Wykonawc a okre sli nowy termin odbioru
koncowego .
5. Odbidér pogwarancyjny .
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robot zwi azanych z usuni eciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostate cznym i
zaistniatlych w okresie gwarancyjnym .
Odbiér pogwarancyjny nale zy dokona ¢ na podstawie oceny wizualnej w
oparciu o zasady opisane w pkt. 4 rozdz.lll.8. nini ejszej
specyfikacji .
111.9. Podstawa ptatno SCi
1. Ustalenia ogdlne .
Podstaw a ptatno  sci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadani a
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W przypadku okre slenia warto éci prac poprzez cen e jednostkow g

skalkulowan & przez Wykonawc e za jednostk e oObmiarow a podstaw g

rozliczenia jest ksi azka obmiaréw prowadzona przez Wykonawc e |

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku robét wycenianych ryczattowo podstaw a platno sci jest

warto $¢( kwota ) podana przez Wykonawc e w ofercie .

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa b edzie uwzgl ednia ¢ wszystkie

czynno sci , wymagania i badania sktadaj ace si e na wykonanie zadania

zgodnie z umow a dokumentacj a projektow a , specyfikacj a oraz

przepisami prawnymi i Polskimi normami .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe b eda obejmowa ¢:

- robocizn e bezpo sredni g wraz z kosztami towarzysz acymi

- warto §¢ zu zytych materialtbw wraz z  kosztami  zakupu
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto s¢pracy sprz  etu wraz z kosztami towarzysz acymi

- koszty po srednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- koszty ubezpieczenia placu budowy

- podatki obliczone zgodnie z obowi azuj acymi przepisami.

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji .

Wszelkie koszty nie uj ete w kosztorysie a wynikaj ace z dostosowania
si e do wymogoéw umowy , dokumentacji projektowej i spec yfikacji musz a
by ¢ uj ete w cenie oferty przedstawionej Zamawiaj acemu przez Wykonawc e

na etapie udzielania zamowienia .

[11.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotycz acych

wykonania i odbioru robét .

Wykonanie i odbidr robot nale zy opiera ¢ na warunkach okre slonych w
przepisach prawnych oraz polskich Normach a w szcze golno sci:
- Ustawy Prawo Budowlane ( z dnia 07.07.1994 z p6 zniejszymi zmianami
) oraz wszystkimi przepisami zwi azanymizt gustaw a

- Rozporz adzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie z
dnia 12 kwietnia 2002 r wraz ze wszystkimi aktami p rawnymi z nim
Zwi azanymi .

- Ustawa o samorz adach zawodowych architektéw , in zynierow

budownictwa i urbanistéw z dnia 15.12.2000 r
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Rozporz adzenie Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dnia
5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteridw technicznyc h oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych wraz z e wszystkimi
przepisami zwi azanymi z wyrobami budowlanymi.

Zarz adzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996
w sprawie dopuszczalnych st ezeninat ezen czynnikow szkodliwych
dla zdrowia , wydzielanych przez materiaty budowlan e,urz adzenia

i elementy wyposa zenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt

ludzi

Ustawa z dnia 17.05.1989 r Prawo Geodezyjne wraz z poé zniejszymi
zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa 0 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.0 3.2003 r wraz z
przepisami i rozporz adzeniami zwi  azanymi

Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochrony Srodowiska wraz z

poé zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach wraz z p6 zniejszymi zmianami
oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne wraz z pé zniejszymi zmianami
oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 7.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu wwod e i
zbiorowym odprowadzaniu sciekow wraz z p6 zniejszymi zmianami oraz

aktami zwi  azanymi

Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych wraz zpbd zniejszymi
zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym wr azz

poé zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo Energetyczne wraz z po zniejszymi
zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie zgodno sciwraz z

pé zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 12.09.2002 r o normalizacji wraz z po zniejszymi
zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 15.02.1962 o ochronie débr kultury wr azz

poé zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks post epowania administracyjnego

wraz z p6  zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawa ch pokrewnych
wraz z p6 zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z po zniejszymi zmianami

oraz aktami zwi azanymi
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Ustawa z dnia 06.03.1981 o Pa nstwowej Inspekcji Pracy wraz z
pé zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

Rozporz adzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia

26.09.1997 w prawie og6lnych przepiséw bezpiecze Astwa i higieny
pracy wraz z pé zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi
Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w

sprawie bezpiecze nstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych wraz z aktami zwi azanymi

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpo zarowej wraz z
po6 zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

- Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wra zz
pé zniejszymi zmianami oraz aktami zwi azanymi

Podstaw a oceny prac budowlanych b eda nast epuj ace Polskie Normy :

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze .

. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wyko nania i odbioru
.Wymagania podstawowe .

. PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabryka téw zelbetowych
. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy o dbiorze .

. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly . Wymagania i b adania przy
odbiorze .

. PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie . Wymagania i badan ia na budowie.

. PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie . Wymagania i badan ia na budowie.

. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykte . Wyma gania i badania
przy odbiorze .

. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i
badania przy odbiorze .

. PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych
szkliwionych . Wymagania i badania przy odbiorze .

. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . W ymagania i
badania przy odbiorze .

. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe j - Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze .

. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( tera kotowych ) ,
klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze .
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PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i badania techni czne przy
odbiorze .

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bada nia przy
odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wo dnymi i

wodorozcie rnczalnymi farbami emulsyjnymi . Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze .

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentyla cyjne murowane
z cegly . Wymagania i badania techniczne przy odbi orze .

PN-B-10720:1999 Wodoci agi . Zabudowa zestawow wodomierzowych na
instalacjach wodoci agowych . Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze .

PN-B-10725:1997 Wodoci agi . Przewody zewn etrzne . Wymagania i

badania .

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urz adze i cieptej wody u zytkowej .
Wymagania .

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze .

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Zabez pieczenie
ogrzewa n wodnych systemu otwartego . Wymagania .

PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Z abezpieczenie
ogrzewa n wodnych systemu zamkni etego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi . Wymagania .

PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo . | zolacja cieplna
ruroci agow , armatury i urz adzen .Wymagania .

PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wy magania i
badania jako  $ciwody .

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i
uzyteczno ci publicznej . Wymagania — wraz ze zmian g

PN-83/B-03430/Az3 .

PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urz adzenia wentylacyjne

. Wymagania i badania przy odbiorze .

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obi ektach

budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorowe .
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. PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektéw b udowlanych .
Zasady ogo6lne . Projektowanie , monta z , konserwacja i sprawdzenie
urz adze n piorunochronnych .

. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem
pomieszcze n w budynkach . Wymagania ogélne i srodki techniczne

ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktow pra wnych
okre slaj acych parametry odbioru poszczeg6inych rob6t Projekt ant
zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo AR KADY Warszawa

opracowania

» Warunki wykonania i odbioru robot budowlano monta zowych Tom I-1II ,,

lub opracowane przez producenta wbudowanych materia tow , parametréw
technicznych i tolerancji robét wykonanych przy u zyciu tych

materiatow .

Jako s¢ i wymagania odbiorowe robét nie uj etychw  zadnym z tych

opracowa n ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawc a przed ich rozpocz eciem
, ha podstawie wtasnego do $wiadczenia i przeg| adzie wcze $niejszych

realizacji w danej technologii .
Projekt dopuszcza stosowanie materiatdbw zamiennych od

zaprojektowanych lecz o nie gorszych parametrach te chnicznych ni z

przyj ete w projekcie .

Pozostate warunki okre slaj a szczegodtowe specyfikacje techniczne .
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