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Dębica lipiec 2016r. 

OPIS  
             

 

do specyfikacji technicznej wykonania robót 

dla zadania pn: 

 Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno – magazy nowym wraz 

z cz ęści ą administracyjno – socjaln ą oraz stacj ą trafo                       

na dz.nr ewid.1867/297 w miejscowo ści Jasionka w gm. 

Trzebownisko; wraz z placami utwardzonymi, zewn ętrznymi 

odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej i deszc zowej, 

przył ączem wodoci ągowym oraz instalacj ą zasilania bramy i 

oświetlenia terenu . 

 

 

I. Stan formalno-prawny 

 

1. Inwestor:              PPUH Bryk – Witold Bryk                        
      37-124 Kraczkowa, Kraczkowa 1663a   

        

2. Lokalizacja budowy:    dz. nr ewid. 1867/297 obr. 0001- Jasionka,                  
      Gmina Trzebownisko  

3. Projektanci  :    mgr in ż. arch. Joanna Włoskowicz  

  mgr in ż. Kazimierz Łaba 

4.   Opracowanie:        Tomasz Litwin   

 

 

II.Podstawa opracowania 

1.  Warunki techniczne jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie 

. 

2.  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu ter enu . 

3.  Wizja lokalna. 

4.  Dokumentacja projektowa obiektów . 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

II.  Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

00.00.00 

      III.1.  Warunki wst ępne  

 

1.  Przedmiot opracowania . 

 

Przedmiotem specyfikacji s ą wymagania ogólne wykonania i odbioru 

robót budowlano monta żowych dla zadania: 

Budowa budynku o przeznaczeniu produkcyjno – magazy nowym wraz z 

cz ęści ą administracyjno – socjaln ą oraz stacj ą trafo                       

na dz.nr ewid.1867/297 w miejscowo ści Jasionka w gm. 

Trzebownisko; wraz z placami utwardzonymi, zewn ętrznymi 

odcinkami instalacji kanalizacji sanitarnej i deszc zowej, 

przył ączem wodoci ągowym oraz instalacj ą zasilania bramy i 

oświetlenia terenu.  

2.  Zakres stosowania . 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi zał ącznik do SIWZ i 

nale ży j ą stosowa ć w zleceniu i wykonaniu robót . 

 

3.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ść wykonania robót oraz 

ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą , specyfikacj ą wykonania i 

odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru .  

 

3.1.  Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w umowie z Wykonawc ą przeka że 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganym i uzgodnieniami i 

opiniami , lokalizacj ę i współrz ędne punków osnowy do wytyczenia 

geodezyjnego obiektu  ,  dziennik budowy oraz dwa e gzemplarze 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy 

spoczywa obowi ązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do 

czasu zako ńczenia robót i odbioru ko ńcowego . 
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3.2.  Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą . 

 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczn a oraz dokumenty 

dodatkowe przekazane Inspektora Nadzoru  s ą cz ęści ą umowy , a 

wymagania okre ślone w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla 

Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentac ji .  W przypadku 

rozbie żności w poszczególnych dokumentach obowi ązuje ich wa żność 

okre ślona w Umowie.  

Wykonawca nie mo że wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w dokumentach 

kontraktowych , a o ich wykryciu powinien niezwłocz nie powiadomi ć 

Inspektora Nadzoru  ,  w celu dokonania odpowiednic h zmian i 

uzupełnie ń . 

W przypadku niejasno ści odczyt wymiarów jest wa żniejszy od odczytu ze 

skali rysunków . 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b ędą zgodne z 

dostarczon ą dokumentacj ą i Specyfikacj ą.  

Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji b ędą 

uważane za warto ści docelowe  , od których mo żliwe s ą odchylenia w 

ramach okre ślonych normowo tolerancji . Cechy materiałów i elem entów 

budowli musz ą by ć jednorodne i wykazywa ć zgodno ść z okre ślonymi 

wymaganiami , a rozrzut tych cech nie mo że przekracza ć warto ści 

tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów ro bót . 

W przypadku ,  gdy materiały lub roboty nie b ędą w pełni zgodne z 

dokumentacj ą techniczn ą oraz Specyfikacj ą i wpłynie to na 

niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to materiały takie zostan ą 

zast ąpione innymi , a roboty rozebrane i ponownie wykona ne na koszt 

Wykonawcy. 

 

3.3.  Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca jest zobowi ązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie 

trwania budowy a ż do zako ńczenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i b ędzie utrzymywał niezb ędne 

tymczasowe urz ądzenia zabezpieczaj ące a w tym : ogrodzenia , 

oświetlenie , por ęcze , rusztowania , środki ochrony robót , wygody 

społeczno ści lokalnej i innych .  

Fakt przyst ąpienia do robót Wykonawca obwie ści poprzez zainstalowanie 

okre ślonej w przepisach szczególnych tablicy informacyjn ej w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru . 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i 

przyjmuje si ę , że s ą wliczone w cen ę umowną . 
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3.4.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotycz ące ochrony środowiska naturalnego . 

W okresie trwania budowy i robót wyko ńczeniowych Wykonawca b ędzie ; 

- utrzymywa ć teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stoj ącej  

- podejmowa ć wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie 

si ę do przepisów i norm dotycz ących ochrony środowiska na terenie 

i wokół budowy oraz unika ć uszkodze ń lub uci ążliwo ści dla osób 

oraz własno ści prywatnej i społecznej wynikaj ących ze ska żenia , 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast ępstwie sposobu jego 

działania w zwi ązku z wykonywaniem kontraktu . 

Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń b ędzie miał szczególny wzgl ąd na : 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynam i , pyłami i 

substancjami mog ącymi pogorszy ć  stan środowiska  

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami  

- możliwo ści ą powstania po żaru . 

 

3.5.  Ochrona po żarowa . 

 

Wykonawca b ędzie przestrzegał wszelkich przepisów dotycz ących ochrony 

przeciwpo żarowej w trakcie wykonywania kontraktu . 

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprz ętu ochrony 

przeciwpo żarowej wymaganego przepisami szczegółowymi na teren ie 

budowy . Materiały łatwopalne b ędą składowane i zabezpieczone przed 

osobami niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiedni mi przepisami . 

Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy i powinien posiada ć odpowiednie ubezpieczenie od nast ępstw 

pożaru na terenie budowy . 

 

3.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia . 

 

Materiały które w sposób trwały s ą niebezpieczne dla  otoczenia nie 

mogą by ć dopuszczone do u życia w wykonawstwie robót .  

Nie dopuszcza si ę równie ż stosowania materiałów wywołuj ących 

szkodliwe promieniowania o st ężeniu wi ększym od dopuszczalnego 

okre ślonego odpowiednimi przepisami . 

 Wszelkie materiały odpadowe u żyte podczas wykonywania robót musza 

posiada ć aprobat ę techniczn ą wydan ą przez upowa żnion ą jednostk ę , 
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jednoznacznie okre ślaj ącą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko . 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska , których szkodliwo ść 

zanika po wykonaniu robót mog ą by ć u żyte pod rygorem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Je żeli wymagaj ą tego przepisy 

Zamawiaj ący powinien otrzyma ć zgod ę wła ściwych organów na ich 

wbudowanie. 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe  dla środowiska 

zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą oraz na życzenie 

Inspektora nadzoru i spowodowało to zagro żenie dla środowiska , to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący . 

 

3.7.  Ochrona własno ści prywatnej i publicznej . 

 

Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji na powierzchni ziemi i 

urz ądzenia podziemne  , takie jak ruroci ągi kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich zarz ądców urz ądze ń potwierdzenie informacji przekazanych 

mu przez Zamawiaj ącego w ramach planu ich lokalizacji w terenie . 

Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie i zabezpieczeni przed 

uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwani a budowy . 

Wykonawca jest zobowi ązany do umieszczenia w harmonogramie robót 

przerw czasowych na roboty wymagaj ące przeło żenia instalacji i 

urz ądze ń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi ć Inspektora 

Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarz ądców lub wła ścicieli sieci o 

zamiarze ich przeło żenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi  Inspektora 

Nadzoru i wła ściciela lub zarz ądcę sieci oraz b ędzie z nimi 

współpracował dostarczaj ąc wszelkiej niezb ędnej pomocy w dokonaniu 

naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzen ia instalacji i 

sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz pod ziemnej wykazane w 

dokumentach przekazanych przez Zamawiaj ącego . 

 

3.8.  Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów . 

  

Wykonawca stosowa ć si ę b ędzie do ustawowych ogranicze ń obci ążenia na 

oś przy transporcie materiałów i wyposa żenia na i z terenu robót . 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabary towych uzyska on 

wszelkie niezb ędne zezwolenia od władz co do ich przewozu i o 

każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadz oru . 

Wykonawca b ędzie odpowiadał za napraw ę wszelkich robót i urz ądze ń 

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu . 
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3.9.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzega ć b ędzie przepisów 

dotycz ących bezpiecze ństwa i higieny pracy 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezp iecze ństwa i 

ochrony zdrowia wg odr ębnych przepisów . 

W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć , aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych , szkodl iwych dla zdrowia 

oraz nie spełniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych . 

Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia 

zabezpieczaj ące , socjalne oraz sprz ęt , odpowiedni ą odzie ż robocz ą 

dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpiecze ństwa publicznego . 

Ustala si ę , że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń 

okre ślonych powy żej nie podlegaj ą oddzielnej zapłacie i s ą 

uwzgl ędnione w cenie umownej . 

 

 

3.10.  Ochrona i utrzymanie robót . 

     

Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za ochron ę robót oraz wszelkie 

materiały i urz ądzenia u żywane do wykonywania robót od daty 

rozpocz ęcia do daty zako ńczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru ). 

Wykonawca b ędzie utrzymywa ć roboty do czasu odbioru ostatecznego w 

taki sposób , aby elementy budynku i cały budynek b yły w stanie 

zadowalaj ącym przez cały czas , a ż do momentu odbioru ostatecznego . 

Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowi ązki w tym zakresie  , to na 

polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowi ązany do ich wykonania w 

terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia . 

 

3.11.  Stosowanie przepisów prawnych oraz innych zwi ązanych z procesem 

budowlanym . 

 

Wykonawca zobowi ązany jest do zaznajomienia si ę z wszystkimi 

przepisami wydanymi przez władze centralne i miejsc owe oraz innymi 

przepisami i wytycznymi  ,  które w jakikolwiek spo sób zwi ązane s ą z 

robotami prowadzonymi na placu budowy  i b ędzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  , przep isów i wytycznych 

podczas prowadzenia prac . 
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Wykonawca przestrzegał b ędzie praw patentowych i b ędzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga ń prawnych odno śnie 

wykorzystania opatentowanych urz ądze ń lub metod oraz b ędzie w sposób 

ci ągły informowa ć Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , 

przedstawiaj ąc kopie niezb ędnych zezwole ń i inne odno śne dokumenty . 

 

III.2. Materiały . 

 

1.  Źródła pozyskiwania materiałów . 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykor zystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonani a robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotycz ące proponowanego źródła 

wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów  oraz odpowiednie 

świadectwa , atesty lub próby bada ń laboratoryjnych oraz ewentualnie 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie , że materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenia . 

Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia niezb ędnych bada ń w celu 

udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 

sposób ci ągły spełniaj ą wymagania Specyfikacji i dokumentacji 

projektowej. 

 

 

2.  Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów . 

 

Wykonawca umo żliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcj ę 

źródła pozyskiwania materiałów  w celu sprawdzenia z godno ści 

zastosowanych materiałów z wymogami . 

 

3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom . 

 

Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę 

wywiezione z terenu budowy lub zło żone w oddzielnym miejscu wskazanym 

przez Inspektora Nadzoru . 

Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotac h to ich 

warto ść zostanie przeszacowana jak warto ść dla robót w których 

zostały wykorzystane . Ka żdy rodzaj robót  , w którym znajduj ą si ę 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , wykonaw ca wykonuje na 

własne ryzyko  , licz ąc si ę z ich nieprzyj ęciem i niezapłaceniem . 
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4.  Przechowywanie i składowanie materiałów . 

 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane mater iały  , do czasu 

gdy b ędą one potrzebne do wykonania robót , były zabezpiecz one przed 

zanieczyszczeniem , zachowały swoj ą jako ść i wła ściwo ści oraz były 

dost ępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w 

obr ębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspekt orem Nadzoru 

na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach po za terenem budowy 

zorganizowanych przez Wykonawc ę . 

 

5.  Wariantowe zastosowanie materiałów . 

 

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduj ą zastosowanie 

materiałów wariantowych o parametrach nie gorszych od 

zaprojektowanych . U życie materiału wariantowego mo że nast ąpi ć po 

jego akceptacji przez Inspektora Nadzoru w porozumi eniu z 

projektantem w terminie min. 3 tygodni przed planow anym jego 

wbudowaniem . Termin powy ższy mo że ulec wydłu żeniu w przypadku 

konieczno ści sprawdzenia jego parametrów poprzez wykonanie 

odpowiednich bada ń lub w przypadku opó źnienia w dostarczeniu przez 

producenta odpowiednich dokumentów dopuszczaj ących wyrób do 

stosowania w budownictwie na terenie RP . 

Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie mo że by ć pó źniej 

zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru . 

 

III.3. Sprz ęt . 

 

Wykonawca jest obowi ązany do u żywania jedynie takiego sprz ętu , który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót . 

Sprz ęt u żywany do prowadzenia prac powinien by ć zgodny z ofert ą 

Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem wielko ści i ilo ści 

wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej , Sp ecyfikacji  , 

planie BIOZ oraz projekcie organizacji robót wykona nym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru . W przy padku 

braku tych ustaleni zastosowanie sprz ętu powinno by ć poprzedzone 

akceptacj ą Inspektora Nadzoru . 

Liczba i wydajno ść sprz ętu musi gwarantowa ć prowadzenie robót w 

tempie okre ślonym przez Wykonawc ę w harmonogramie prac i prowadzi ć do 

ich zako ńczenia zgodnego z umow ą . 
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Sprz ęt b ędący własno ści ą lub wynaj ęty przez Wykonawc ę do wykonywania 

robót ma by ć utrzymywany w dobrym stanie i gotowo ści do pracy . 

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotycz ącymi jego u żytkowania . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doku mentów 

potwierdzaj ących dopuszczenie sprz ętu do u żytkowania , tam gdzie jest 

to wymagane przepisami szczegółowymi . 

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wyko nywania robót przy 

pomocy sprz ętu nie gwarantuj ącego zachowania zasad BHP lub warunków 

umowy . 

 

III.4. Transport . 

 

Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania takich środków transportu 

które nie wpłyn ą niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i 

wła ściwo ści przewo żonych materiałów . 

Liczba środków transportu musi zapewnia ć prowadzenie robót w tempie 

gwarantuj ącym wywi ązanie si ę Wykonawcy z terminu zako ńczenia prac . 

Pojazdy b ędą spełnia ć wymagania dotycz ące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obci ążeń na osie oraz innych parametrów 

technicznych. Wykonawca b ędzie usuwał na bie żąco i na swój koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego po jazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy . 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca b ędzie zobowi ązany dostarczy ć 

do wgl ądu wszelkie dokumenty potwierdzaj ące dopuszczenie pojazdów do 

ruchu . 

 

III.5. Wykonanie robót . 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą , 

dokumentacj ą techniczn ą i Specyfikacj ą oraz  za jako ść zastosowanych 

materiałów , wykonanych przez siebie lub podwykonaw ców robót i ich 

zgodno ść z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem 

BIOZ . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysoko ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

okre ślonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pi śmie przez 

Inspektora Nadzoru . Nast ępstwa bł ędu spowodowanego przez Wykonawc ę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ą , je śli wymaga ć tego b ędzie 

Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawc ę na jego koszt . 
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót musz ą posiada ć form ę pisemn ą i b ędą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji  projektowej , 

specyfikacji , a tak że na przedmiotowych normach i wytycznych . 

Odrzucenia materiałów musi posiada ć uzasadnienie okre ślone na 

podstawie wyników bada ń , norm przedmiotowych , niezgodno ści z 

atestem , braku odpowiednich cech wytrzymało ściowych , do świadczenia 

z przeszło ści , wyników bada ń naukowych oraz innych czynników 

wpływaj ących na rozwa żaną kwesti ę . 

Polecenia Inspektora Nadzoru b ędą wykonywane nie pó źniej ni ż w czasie 

przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez W ykonawc ę , pod 

gro źbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu  poniesie 

Wykonawca . 

 

III.6. Kontrola jako ści robót . 

 

1.  Program zapewnienia jako ści . 

 

Do obowi ązków Wykonawcy nale ży opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu zapewnie nia jako ści  , w 

którym zostan ą przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót  , 

możliwo ści techniczne  , kadrowe i organizacyjne gwarantuj ące 

wykonanie robót zgodnie z umow ą dokumentacj ą techniczn ą oraz 

specyfikacj ą . 

Program powinien zawiera ć : 

 

- organizacj ę wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzeni a 

prac  

- organizacj ę prac w zakresie BHP 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygot owanie 

praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania 

poszczególnych elementów robót  

- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli  i sterowania 

jako ści ą wykonywanych robót  

- wyposa żenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli    

- sposób oraz form ę gromadzenia wyników pomiarów i bada ń  

 

2.  Zasady kontroli jako ści robót . 
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Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osi ągnąć zało żoną jako ść robót . Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ść materiałów . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wł ączaj ąc personel 

kontroli jako ści , laboratoria , sprz ęt , zaopatrzenie i wszystkie 

urz ądzenia niezb ędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz 

robót . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspe ktor Nadzoru mo że 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia bada ń w celu zademonstrowania , 

że poziom ich wykonywania jest zadowalaj ący . 

Wykonawca b ędzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów ora z 

robót z cz ęstotliwo ści ą zapewniaj ącą stwierdzenie że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji proj ektowej i 

Specyfikacji . 

Minimalne wymagania co zakresu bada ń ich cz ęstotliwo ść s ą okre ślone w 

normach i wytycznych dotycz ących poszczególnych zakresów prac  . 

W przypadku gdy nie zostały one tam okre ślone Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zape wni ć wykonanie 

robót zgodnie z umow ą . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie 

stosowane urz ądzenia i sprz ęt badawczy słu żący kontroli jako ści 

posiadaj ą wa żną legalizacj ę , zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadaj ą wymaganiom norm okre ślaj ących procedury bada ń.  

Inspektor Nadzoru b ędzie przekazywa ć Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedoci ągni ęciach dotycz ących urz ądze ń i sprz ętu oraz 

metod badawczych . 

Jeżeli niedoci ągni ęcia te b ędą na tyle powa żne że mog ą wpłyn ąć na 

wyniki bada ń Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u życie do robót 

badanych materiałów i dopu ści je do u życia dopiero wtedy gdy 

niedoci ągni ęcia te zostan ą usuni ęte i stwierdzona zostanie ich 

odpowiednia jako ść i procedura . 

Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń 

materiałów i robót ponosi Wykonawca .  

 

3.  Pobieranie próbek . 

 

Próbki b ędą pobierane losowo . Zaleca si ę stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek opartych na zasadzie że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mog ą by ć z jednakowym prawdopodobie ństwem 

wytypowane do bada ń . Inspektor Nadzoru b ędzie miał zapewnion ą 

możliwo ść udziału w pobieraniu próbek . Na zlecenie Inspekto ra 

Nadzoru Wykonawca b ędzie przeprowadza ć dodatkowe badania tych 
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materiałów które budz ą w ątpliwo ści co do jako ści o ile kwestionowane 

materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę usuni ęte lub ulepszone z 

własnej woli . Koszt tych dodatkowych bada ń pokrywa Wykonawca , tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym prz ypadku koszty te 

pokryje Zamawiaj ący . 

Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawc ę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dost arczone przez 

Wykonawcę do bada ń wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru b ędą 

odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakcepto wany przez 

Inspektora Nadzoru . 

 

4.  Badania i pomiary . 

 

Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm . W przypadku gdy normy nie obejmuj ą wymaganego badania stosowa ć 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowa ne przez 

Inspektora Nadzoru . Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju mi ejscu i terminie 

pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub bada nia Wykonawca 

przedstawi na pi śmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .  

 

5.  Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodno ści . 

 

Inspektor Nadzoru dopu ści do u życia tylko te materiały , które 

posiadaj ą : 

a)  certyfikat na znak bezpiecze ństwa wykazuj ący że zapewniono 

zgodno ść z kryteriami technicznymi okre ślonymi na podstawie 

Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wła ściwych 

przepisów i dokumentów technicznych . 

b)  aktualn ą aprobat ę wydan ą przez upowa żnion ą jednostk ę 

aprobuj ącą dany materiał 

c)  deklaracj ę zgodno ści z Polsk ą Norm ą 

d)  Deklaracj ę zgodno ści z aprobat ą techniczn ą dla wyrobów nie 

obj ętych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 

e)  Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowaneg o na 

terenie RP wydan ą przez upowa żniony do tego urz ąd . 

              

W przypadku materiałów dla których wymagane s ą w/w dokumenty , ka żda 

dostarczona partia materiałów u żytych do robót b ędzie posiada ć taki 

dokument , okre ślaj ący w sposób jednoznaczny jego cechy . 
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Produkty przemysłowe ( beton , zaprawa itp. ) musz ą posiada ć wydane 

przez producenta dokumenty dla ka żdej partii oraz wyniki dokonanych 

przez niego bada ń ka żdej partii produktu . 

Kopie tych dokumentów Wykonawca b ędzie na bie żąco przekazywał 

Inspektorowi Nadzoru . 

Wszystkie materiały nie spełniaj ące tych wymaga ń musz ą zosta ć 

odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez In spektora Nadzoru . 

 

6.  Dokumenty budowy . 

 

6.1. Dziennik budowy . 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym o bowi ązuj ącym 

Wykonawcę i Zamawiaj ącego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do ko ńca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialno ść za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obo wi ązuj ącym prawem 

na Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane b ędą na bie żąco i dotyczy ć b ędą 

przebiegu robót , stanu bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy b ędzie opatrzony dat ą jego wykonania , 

podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imi enia i nazwiska 

oraz stanowiska słu żbowego .Zapisy musz ą by ć prowadzone czytelnie , 

dokonywane trwała technik ą w porz ądku chronologicznym bezpo średnio 

jeden pod drugim . 

Zał ączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y b ędą 

oznaczone kolejnymi numerami zał ącznika i opatrzone dat ą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby P rojektanta. 

Do dziennika budowy nale ży wpisywa ć w szczególno ści : 

- dat ę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

- dat ę przekazania dokumentacji projektowej  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , p rogramu 

zapewnienia jako ści i harmonogramu robót  

- terminów rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót 

- przebiegu robót 

- trudno ści i przeszkód w prowadzeniu prac 

- okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarz ądzenia wstrzymania prac z podaniem powodu 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących 

zakryciu , cz ęściowych i ostatecznych odbiorów robót 

- wyja śnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy  

- stan pogody i temperatur ę w okresie prowadzenia robót 

podlegaj ących ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zak resie 

warunków klimatycznych  

- zgodno ści rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opi sem w 

dokumentacji projektowej  

- dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych 

- dane dotycz ące sposobu zabezpieczenia robót  

- dane dotycz ące jako ści materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych bada ń 

- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje , uwagi i wyja śnienia Wykonawcy wymaga ć b ędą 

ustosunkowania si ę przez Inspektora Nadzoru w jak  najszybszym 

terminie . 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika bud owy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyj ęcia lub zaj ęciem stanowiska w 

przedmiotowej sprawie . 

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania  si ę przez 

Inspektora Nadzoru  . Projektant nie ma uprawnie ń do wydawania 

polece ń Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzgl ędni po uzyskaniu 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 

 

6.2. Ksi ążka obmiarów 

 

Ksi ążka obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie 

faktycznego post ępu ka żdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza si ę w sposób ci ągły w jednostkach przyj ętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów . 

 

6.3. Dokumenty laboratoryjne . 

 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodno ści lub certyfikaty 

zgodno ści materiałów , orzeczenia o jako ści materiałów , receptury 

robocze i kontrolne wyniki bada ń Wykonawcy gromadzone b ędą w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jako ści . Dokumenty te stanowi ą 

zał ączniki do protokołu odbioru robót i winny by ć udost ępniane 

Inspektorowi Nadzoru na ka żde żądanie . 
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6.4. Pozostałe dokumenty budowy . 

 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza si ę : 

- pozwolenie na budow ę  

- protokół przekazania budowy  

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustale ń 

- korespondencj ę na budowie 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi  

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy . 

 

Dokumenty budowy b ędą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym . 

Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego naty chmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy b ędą zawsze dost ępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wgl ądu na życzenie Zamawiaj ącemu . 

 

III.7. Obmiar robót . 

 

Obmiar robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres wykonanych robót 

zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie .  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót oraz terminie  obmiaru  , co 

najmniej 3 dni przed tym terminem . 

 Wyniki obmiarów nale ży rejestrowa ć w ksi ążce obmiarów . 

Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie w ilo ściach podanych w ślepym 

kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowi ązku uko ńczenia wszystkich 

robót  . Bł ędne dane zostan ą poprawione według umowy i instrukcji 

Inspektora Nadzoru na pi śmie . 

W przypadku okre ślenia w umowie transz procentowych lub comiesi ęcznej 

płatno ści za wykonane prace ksi ążka obmiarów b ędzie podstaw ą 

oszacowania zaawansowania prac . Obmiary musz ą by ć dokonywane z 

cz ęsto ści ą dostosowan ą do formy płatno ści za wykonane prace z 

wyprzedzeniem pozwalaj ącym na weryfikacj ę wpisów przez Inspektora 

Nadzoru  , a tak że w ka żdym innym czasie okre ślonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiaj ącego lub Wykonawc ę . 

Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów 

będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 
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Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urz ądzenia i sprz ęt 

pomiarowy . Je śli wymagaj ą tego przepisy odr ębne urz ądzenia i sprz ęt 

muszą posiada ć wa żne świadectwa legalizacji .Obmiary b ędą 

przeprowadzone przed ka żdym cz ęściowym lub ostateczny odbiorem etapów 

prac , a tak że w przypadku dłu ższej przerwy w ich wykonywaniu . 

Obmiar robót zanikaj ących nale ży przeprowadza ć w trakcie ich 

wykonywania . 

Odbiór robót podlegaj ących zakryciu nale ży przeprowadzi ć przed ich 

zakryciem . 

Roboty pomiarowe i pó źniejsze ich przeliczenie nale ży dokonywa ć w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i obj ęto ści powinny by ć poparte 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksi ążce obmiarów lub jako 

zał ączniki do niej . 

 

III.8. Odbiór robót . 

 

1.  Rodzaje odbiorów robót . 

 

Roboty podlegaj ą nast ępuj ącym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

- odbiorowi cz ęściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej 

ocenie jako ści i ilo ści wykonanych robót które w dalszym procesie 

realizacji ulegn ą zakryciu  i musi zosta ć wykonany w czasie 

umożliwiaj ącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez ha mowania 

ogólnego post ępu robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w 

obecno ści upowa żnionego przedstawiciela Wykonawcy .  

Gotowość do odbioru danej cz ęści robót Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Insp ektora Nadzoru w 

sposób zwyczajowo przyj ęty ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . 

Odbioru nale ży dokona ć niezwłocznie , nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 

3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy . Ja kość i ilo ść robót 

ulegaj ących zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie  dokumentów 

zawieraj ących komplet bada ń , atestów i dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji. 
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3.  Odbiór cz ęściowy . 

 

Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych etapów 

prac . Odbioru cz ęściowego nale ży dokona ć w oparciu o zasady 

okre ślone w pkt. 4 rozd. III.8.   

 

4.  Odbiór ostateczny robót . 

 

4.1.  Zasady odbioru ostatecznego . 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilo ści , jako ści i warto ści . 

Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawc ę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzor u . 

Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w umowie  , 

licz ąc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru za kończenia 

robót i przyj ęcia dokumentów okre ślonych w pkt. 4.2. rozdz III.8 

specyfikacji . 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona pr zez Zamawiaj ącego 

w obecno ści Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbiera j ąca 

roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przedło żonych 

dokumentów , wyników bada ń i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 

zgodno ści wykonania robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s i ę z realizacj ą 

ustale ń przyj ętych w trakcie odbiorów robót zanikaj ących i 

ulegaj ących zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robó t 

uzupełniaj ących i poprawkowych . 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót popraw kowych lub 

uzupełniaj ących komisja zaprzestanie odbioru  i ustali nowy te rmin 

ostatecznego odbioru robót . 

Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe i uzupełniaj ące 

będą zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane n a pi śmie 

Wykonawcy . 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniaj ących wyznacza 

komisja odbiorowa . 

W przypadku stwierdzenia przez komisj ę , że jako ść wykonanych robót w 

poszczególnych bran żach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj ą 

projektow ą , specyfikacj ą b ądź normami z uwzgl ędnieniem 

dopuszczalnych tolerancji i nie ma wi ększego wpływu na walory 

bezpiecze ństwa u żytkowania i eksploatacji obiektu  ,  komisja mo że 
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dokona ć okre ślonych w umowie potr ąceń z wynagrodzenia Wykonawcy , 

oceniaj ąc pomniejszon ą warto ść wykonanych robót w stosunku do wymaga ń 

przyj ętych w dokumentach umowy . 

 

4.2.  Dokumentu do odbioru ostatecznego . 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiaj ącego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć 

nast ępuj ące dokumenty : 

– dokumentacj ę projektow ą podstawow ą z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami oraz dodatkow ą je śli została wykonana 

w trakcie realizacji kontraktu 

– Specyfikacj ę wykonania i odbioru robót 

– Oryginały dziennika budowy i ksi ążki obmiarów 

– Wyniki pomiarów , przegl ądów oraz sprawdze ń 

– Atesty , deklaracje zgodno ści oraz certyfikaty dla 

wbudowanych materiałów 

– Protokoły przekazania oraz uruchomienia urz ądze ń 

– Protokoły prób szczelno ści instalacji 

– Inwentaryzacj ę powykonawcz ą geodezyjn ą wykonanych prac 

– Inne niezb ędne dokumenty wymagane przepisami prawa  

W przypadku gdy komisja uzna i ż dokumenty odbiorowe nie s ą kompletne 

, komisja w porozumieniu z Wykonawc ą okre śli nowy termin odbioru 

końcowego . 

5.  Odbiór pogwarancyjny . 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót zwi ązanych z usuni ęciem 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostate cznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny nale ży dokona ć na podstawie oceny wizualnej w 

oparciu o zasady opisane w pkt. 4 rozdz.III.8. nini ejszej 

specyfikacji . 

 

III.9. Podstawa płatno ści  

 

1.  Ustalenia ogólne . 

 

Podstaw ą płatno ści za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadani a 

. 
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W przypadku okre ślenia warto ści prac poprzez cen ę jednostkow ą 

skalkulowan ą przez Wykonawc ę za jednostk ę obmiarow ą podstaw ą 

rozliczenia jest ksi ążka obmiarów prowadzona przez Wykonawc ę i 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku robót wycenianych ryczałtowo podstaw ą płatno ści jest 

warto ść( kwota )  podana przez Wykonawc ę w ofercie . 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa b ędzie uwzgl ędnia ć  wszystkie 

czynno ści , wymagania i badania składaj ące si ę na wykonanie zadania 

zgodnie z umow ą dokumentacj ą projektow ą , specyfikacj ą oraz 

przepisami prawnymi i Polskimi normami . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe b ędą obejmowa ć: 

- robocizn ę bezpo średni ą wraz z kosztami towarzysz ącymi 

- warto ść zu żytych materiałów wraz z kosztami zakupu , 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na  teren budowy  

- warto ść pracy sprz ętu wraz z kosztami towarzysz ącymi 

- koszty po średnie , zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- koszty ubezpieczenia placu budowy 

- podatki obliczone zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 

 

2.  Warunki umowy i wymagania specyfikacji . 

 

Wszelkie koszty nie uj ęte w kosztorysie a wynikaj ące z dostosowania 

si ę do wymogów umowy , dokumentacji projektowej i spec yfikacji musz ą 

być uj ęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiaj ącemu przez Wykonawc ę 

na etapie udzielania zamówienia . 

 
 
III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych  i norm dotycz ących  

wykonania i odbioru robót . 

 

Wykonanie i odbiór robót nale ży opiera ć na warunkach okre ślonych w 

przepisach prawnych oraz polskich Normach a w szcze gólno ści : 

- Ustawy Prawo Budowlane ( z dnia 07.07.1994 z pó źniejszymi zmianami 

) oraz wszystkimi przepisami zwi ązanymi z t ą ustaw ą  

- Rozporz ądzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada ć budynki i ich usytuowanie z 

dnia 12 kwietnia 2002 r wraz ze wszystkimi aktami p rawnymi z nim 

zwi ązanymi . 

- Ustawa o samorz ądach zawodowych architektów , in żynierów 

budownictwa i urbanistów z dnia 15.12.2000 r 
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- Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji z dnia 

5.08.1998 w sprawie aprobat i kryteriów technicznyc h oraz 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych wraz z e wszystkimi 

przepisami zwi ązanymi z wyrobami budowlanymi. 

- Zarz ądzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 

w sprawie dopuszczalnych st ężeń i nat ężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia , wydzielanych przez materiały budowlan e , urz ądzenia 

i elementy wyposa żenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi  

- Ustawa z dnia 17.05.1989 r Prawo Geodezyjne wraz z późniejszymi 

zmianami oraz aktami zwi ązanymi  

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.0 3.2003 r wraz z 

przepisami i rozporz ądzeniami zwi ązanymi  

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochrony Środowiska wraz z 

późniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r o odpadach wraz z pó źniejszymi zmianami 

oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne wraz z pó źniejszymi zmianami 

oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 7.06.2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z pó źniejszymi zmianami oraz 

aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych wraz  z pó źniejszymi 

zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym wr az z 

późniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 10.04.1997 r Prawo Energetyczne wraz z pó źniejszymi 

zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie zgodno ści wraz z 

późniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 12.09.2002 r o normalizacji wraz z pó źniejszymi 

zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 15.02.1962 o ochronie dóbr kultury wr az z 

późniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks post ępowania administracyjnego 

wraz z pó źniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawa ch pokrewnych 

wraz z pó źniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z pó źniejszymi zmianami 

oraz aktami zwi ązanymi 
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- Ustawa z dnia 06.03.1981 o Pa ństwowej Inspekcji Pracy wraz z 

późniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Rozporz ądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

26.09.1997 w prawie ogólnych przepisów bezpiecze ństwa i higieny 

pracy wraz z pó źniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w 

sprawie bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych wraz z aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpo żarowej wraz z 

późniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

- Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wra z z 

późniejszymi zmianami oraz aktami zwi ązanymi 

Podstaw ą oceny prac budowlanych b ędą nast ępuj ące Polskie Normy : 

• PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w  zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze . 

• PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe . Warunki wyko nania i odbioru 

.Wymagania podstawowe . 

• PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabryka tów żelbetowych 

. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy o dbiorze . 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i b adania przy 

odbiorze . 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone  ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie  . Wymagania i badan ia na budowie. 

• PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone  ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie  . Wymagania i badan ia na budowie. 

• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe  . Wyma gania i badania 

przy odbiorze . 

• PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne  . Wymagania i 

badania przy odbiorze . 

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych 

szkliwionych  . Wymagania i badania przy odbiorze .  

• PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe . Suche tynki  . W ymagania i 

badania przy odbiorze . 

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe j . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( tera kotowych )  , 

klinkierowych i lastrykowych  . Wymagania i badania  techniczne 

przy odbiorze . 
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• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy  stalowej 

ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i badania techni czne przy 

odbiorze . 

• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i bada nia przy 

odbiorze  

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wo dnymi i 

wodorozcie ńczalnymi farbami emulsyjnymi . Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze . 

• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i 

emaliami na spoiwach bezwodnych. 

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentyla cyjne murowane 

z cegły  . Wymagania i badania techniczne przy odbi orze . 

• PN-B-10720:1999  Wodoci ągi . Zabudowa zestawów wodomierzowych na 

instalacjach wodoci ągowych . Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze . 

• PN-B-10725:1997  Wodoci ągi . Przewody zewn ętrzne . Wymagania i 

badania . 

• PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urz ądze ń ciepłej wody u żytkowej  . 

Wymagania . 

• PN-92/B-10735  Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne  . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 

• PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabez pieczenie 

ogrzewa ń wodnych systemu otwartego  . Wymagania . 

• PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Z abezpieczenie 

ogrzewa ń wodnych systemu zamkni ętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi  . Wymagania . 

• PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . I zolacja cieplna 

ruroci ągów , armatury i urz ądze ń   . Wymagania . 

• PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania  .  Wy magania i 

badania jako ści wody . 

• PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach zamieszkania zbiorowego i 

użyteczno ści publicznej  .  Wymagania – wraz ze zmian ą                        

PN-83/B-03430/Az3 . 

• PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna . Urz ądzenia wentylacyjne   

.  Wymagania i badania przy odbiorze . 

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obi ektach 

budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorowe .  
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• PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów b udowlanych . 

Zasady ogólne . Projektowanie , monta ż , konserwacja i sprawdzenie 

urz ądze ń piorunochronnych . 

• PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed  hałasem  

pomieszcze ń w budynkach . Wymagania ogólne i środki techniczne 

ochrony przed hałasem 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów pra wnych 

okre ślaj ących parametry odbioru poszczególnych robót Projekt ant 

zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo AR KADY Warszawa 

opracowania  

„ Warunki wykonania i odbioru robót budowlano monta żowych Tom I-III „ 

lub opracowane przez producenta wbudowanych materia łów , parametrów 

technicznych i tolerancji robót wykonanych przy u życiu tych 

materiałów . 

Jako ść i wymagania odbiorowe robót nie uj ętych w żadnym z tych 

opracowa ń ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawc ą przed ich rozpocz ęciem 

, na podstawie własnego do świadczenia i przegl ądzie wcze śniejszych 

realizacji w danej technologii . 

Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od 

zaprojektowanych lecz o nie gorszych parametrach te chnicznych ni ż 

przyj ęte w projekcie .  

Pozostałe warunki okre ślaj ą szczegółowe specyfikacje techniczne . 

 

 

 


